

【 工事 】

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	日進市	財産運営課	(仮称)次世代交流センター ／建設工事	日進市蟹甲町地内	—	プロポーザル方 式	建築工事業	第1四半期	約13ヶ月 以上	設計・建設工事 一式	150百万円以上
尾張(尾張)	日進市	財産運営課	中央福祉センター始め4施 設／照明器具LED化工事	日進市蟹甲町始め 4 地内	—	事後審査型一般 競争入札	電気工事業	第1四半期	約11ヶ月	照明器具LED化工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	財産運営課	総合運動公園始め2施設／ 照明器具LED化工事	日進市岩藤町始め 2 地内	—	事後審査型一般 競争入札	電気工事業	第1四半期	約8ヶ月	照明器具LED化工事 一式	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	防災安全課	南小学校始め1施設／防 災倉庫改築工事	折戸町地内ほか	—	事後審査型一般 競争入札	とび・土工事業	第1四半期	約7ヶ月	既存防災倉庫の撤去及び新設	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	防災安全課	大島地内／防火水槽撤去 工事	浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	防火水槽撤去	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	高松5号線／道路改良工 事	日進市折戸町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約4ヶ月	側溝工 L=115.8m、集水樹工 N=1 基、舗装工 A=318㎡	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	野方三ツ池公園線／橋梁 下部<A2橋台>工事	日進市野方町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約9ヶ月	橋台躯体工、場所打ち杭工	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	赤池・浅田2号線／歩道整 備工事	日進市浅田町地内	—	随意契約	土木工事業	第1四半期	約6ヶ月	舗装工、区画線工、排水構造物 工、道路付属物工	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	北高上・上松線／側溝改修 工事	日進市梅森町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約6ヶ月	側溝工:87m	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	栄本郷線／舗装長寿命化 修繕工事	日進市本郷町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	舗装工	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	簡易舗装修繕工事(単価契 約)	日進市全域	—	指名競争入札	ほ装工事業	第1四半期	約12ヶ月	舗装修繕工(300*300 t=3cm) (500*500 t=3cm)、交通誘導員 A、交通誘導員 B	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	日東東山団地2号線外／汚 水管改築工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	污水管改築工事 L=未定	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	東山11号線外／公共下水 道污水管渠埋設工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約6ヶ月	污水管開削工事 L≒300m	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	東山12号線外／公共下水 道污水管渠埋設工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第1四半期	約6ヶ月	污水管開削工事 L≒300m	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	北部浄化センター始め2施 設／老朽化施設修繕工事	日進市香久山始め 2地内	—	事後審査型一般 競争入札	機械器具設置工 事業	第1四半期	約9ヶ月	北部 6設備、南部 6設備	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	北部浄化センター始め2施 設／老朽化施設整備工事	日進市香久山始め 2地内	—	事後審査型一般 競争入札	機械器具設置工 事業	第1四半期	約7ヶ月	北部 2設備、南部 2設備	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	東小学校始め11校体育館 及び武道場／空調設備設 置工事	日進市米野木町地 内他	—	事後審査型一般 競争入札	管工事業	第1四半期	約10ヶ月	空調設備設置工事一式	150百万円以上

【 工事 】

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	東小学校始め6校体育館 及び武道場／遮熱工事	日進市米野木町地 内他	—	事後審査型一般 競争入札	建築工事業	第1四半期	約10ヶ月	遮熱工事一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	北小学校始め5校体育館 及び武道場／遮熱工事	日進市岩崎町地内 他	—	事後審査型一般 競争入札	建築工事業	第1四半期	約10ヶ月	遮熱工事一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学び支援課	スポーツセンター始め2施 設／キュービクル更新工事	日進市蟹甲町地内	—	事後審査型一般 競争入札	電気工事業	第1四半期	約12ヶ月	既設キュービクル内の高圧機器 撤去更新工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学び支援課	スポーツセンター／トイレ漏 水工事	日進市蟹甲町地内	—	事後審査型一般 競争入札	管工事業	第1四半期	約1ヶ月	共用男子トイレおよび男子更衣室 内トイレ漏水工事 一式	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	日進西中学校始め2施設 ／キュービクル更新工事	日進市梅森町始め 2 地内	—	事後審査型一般 競争入札	電気工事業	第1四半期	約11ヶ月	受変電設備更新工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	下水道接続工事	学校給食センター	—	事後審査型一般 競争入札	水道施設工事業	第1四半期	約4ヶ月	浄化槽から下水道への切替工事	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	蒸気回転窯更新工事	学校給食センター	—	事後審査型一般 競争入札	機械器具設置工 事業	第1四半期	約4ヶ月	調理機器の更新工事	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	日生東山26号線外／舗装 復旧工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	舗装工:面積未定	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	西原2号線外／舗装復旧 工事	日進市本郷町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	舗装工:面積未定	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	日東東山29号線／舗装復 旧工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約3ヶ月	舗装工:面積未定	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	北田面・新田1号線外／舗 装復旧工事	日進市梅森町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約2ヶ月	舗装工:面積未定	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター／計装電 気整備工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	電気工事業	第2四半期	約5ヶ月	流量計	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター／電気設 備修繕工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	電気工事業	第2四半期	約5ヶ月	無停電電源装置	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター／流入 ゲート修繕工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	機械器具設置工 事業	第2四半期	約5ヶ月	流入ゲート	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	株山中央公園始め3公園 ／公園施設長寿命化対策 工事	日進市香久山始め 3 地内	—	事後審査型一般 競争入札	造園工事業	第2四半期	約6ヶ月	公園施設整備 1 式	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	赤池・浅田2号線／道路整 備工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約6ヶ月	舗装工、区画線工、擁壁工、排水 構造物工、道路付属物工	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	岩藤・五色園線(岩藤町)／ 舗装長寿命化修繕工事	日進市岩藤町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約6ヶ月	舗装工	30百万円以上 50百万円未満

【 工事 】

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	五色園2号線／側溝改修 工事	日進市五色園地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	側溝工:360m	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	日進東及び日進中学校区 ／安全施設設置工事	日進東及び日進中 学校区	—	事後審査型一般 競争入札	塗装工事業	第2四半期	約4ヶ月	カラー舗装工、区画線工	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	岩藤・五色園線(岩藤町)／ 舗装修繕工事	日進市岩藤町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	舗装工	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	保育課	西部保育園／園庭 改修 工事	日進市赤池地内	—	事後審査型一般 競争入札	造園工事業	第2四半期	約1ヶ月	保育園内の園庭の側溝浚渫・改 修及び運動場整地工事	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	地域福祉課	中央福祉センター/事務室 化改修工事	日進市蟹甲町地内	—	事後審査型一般 競争入札	建築工事業	第3四半期	約4ヶ月	事務室改修工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	浅田平子地区公園／公園 施設整備工事	日進市浅田平子地 内	—	事後審査型一般 競争入札	造園工事業	第3四半期	約5ヶ月	公園施設整備 1 式	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	門木橋線外／公共下水道 污水管渠埋設工事	日進市香久山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第3四半期	約7ヶ月	污水管開削工事 L≒400m	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	五色園地内／污水管布設 替工事	日進市五色園地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第3四半期	約4ヶ月	污水管開削工事 L=未定	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	米野木町南山地内／污水 管布設替工事	日進市米野木町地 内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第3四半期	約4ヶ月	污水管開削工事 L=未定	5百万円未満