

令和6年度 契約一覧(入札契約適正化法施行令第7条)

第2四半期 (7月から9月まで)

契約業者/商号又は名称	契約業者/住所	工事の名称	場 所	工事種別	工事概要	工事着手の時期	工事完成の時期	契約金額	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
有限会社 大平建築	愛知県日進市藤塚7-136	相野山小学校南棟西/トイレ改修工事	日進市北新町地内	建築一式	南棟西トイレ改修 (1~3階男女) 1式	R6.7.4	R6.11.11	35,106,280円	-
株式会社 前澤エンジニアリングサービス	愛知県名古屋市中区錦2-14-21	南部浄化センター/自動除塵機修繕工事	日進市浅田町地内	機械器具設置	No.2自動除塵機 修繕工事 一式	R6.7.4	R6.12.4	3,960,000円	-
株式会社 中部レキセイ	愛知県春日井市鳥居松町7-48-3	相野山小学校南棟/防水改修工事	日進市北新町地内	防水	平場 珪砂系塗膜防水(X-1)892㎡ 平場 珪砂系塗膜防水(X-2)336㎡ 立上り 珪砂系塗膜防水(X-2)357㎡	R6.7.4	R6.10.15	19,932,000円	-
名東建設工業株式会社	愛知県日進市岩崎町新ラ田126	岩崎香久山線/歩道改修工事(週休2日)	日進市岩崎町地内	土木一式	土工 1式 舗装工 下層路盤(車道・路肩部) 33㎡、(歩道部) 66㎡ 表層(車道・路肩部) 33㎡、(歩道部) 66㎡ 交通安全施設工 ガードパイプ設置 65m 排水構造物工 1式 撤去工 1式 等	R6.7.4	R6.10.11	12,320,000円	-
株式会社 鈴木工務店	愛知県日進市米野木町宮前25	東名側道南2号線/舗装修繕工事(週休2日)	日進市米野木町始め2地内	ほ装	舗装工 表層 2400㎡ 基層 2400㎡ 路上路盤再生工 2400㎡ 区画線工 1式 道路付属物設置工 1式 撤去工 1式	R6.7.4	R6.10.21	37,950,000円	-
高木建設株式会社	愛知県日進市北新町相野山1356-1	五色園7号線外/舗装修繕工事(週休2日)	日進市五色園地内	ほ装	土工 1式 舗装工 表層 1370㎡ 基層 38㎡ 不陸整正 38㎡ 交通安全施設工 1式 雑工 1式 撤去工 1式	R6.7.4	R6.10.1	10,835,000円	-
名東建設工業株式会社	愛知県日進市岩崎町新ラ田126	西原南通り・西田線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市 本郷町 地内	土木一式	開削工 管渠延長VUφ150 L=404m、1号人孔 6基、小口径マンホール 3基、取付管布設工VUφ100 21箇所 管渠延長VUφ200 L=126m、A1号人孔 4基、取付管布設工VUφ150 2箇所	R6.7.4	R7.3.10	55,440,000円	-
幸村建設株式会社	愛知県日進市岩崎町向イ田2-1	本郷前田北線外/道路改良工事	日進市本郷町地内	土木一式	排水構造物工 U型側溝 L=99m 床版 N=46枚、管渠工 管渠 L=68m、舗装工 本線舗装 A=803m2 路肩舗装 A=350m2 防護柵工 ガードレール L=56m、標識工 道路案内標識 N=1基 注意喚起看板 N=6基、道路付属施設工 ハンプA N=3箇所	R6.7.18	R7.3.10	57,750,000円	-
株式会社 鈴木工務店	愛知県日進市米野木町宮前25	中島・向イ田線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市 本郷町 地内	土木一式	推進工 管渠延長 銅管φ350、VUφ200 L=9m 開削工 管渠延長 VUφ200 L=164m、管渠延長 VUφ150 L=244m ペントサイフォン 管渠延長 VUφ200 L=8m 等	R6.7.18	R7.3.10	71,500,000円	-
株式会社 西原環境	愛知県名古屋市中区栄1-24-15	北部浄化センター始め2施設/老朽化施設修繕工事	日進市香久山始め2地内	機械器具設置	修繕工事一式 北部浄化センター:自動スクリーン、し渣脱水機、処理水移送ポンプ、曝気装置、循環ポンプ、砂ろ過装置 南部浄化センター:汚水ポンプ、風量調節弁、曝気槽攪拌機、無酸素槽攪拌機 等	R6.7.26	R7.3.10	74,800,000円	-
丸は建設株式会社	愛知県日進市藤枝町向イ山869	東山五丁目地内外/汚水管改築工事	日進市 東山 地内	土木一式	布設替 管渠延長 VUφ150 L=94m、VUφ200 L=54m 組立1号人孔 N=12基、蓋替え N=7箇所 取付管 VUφ100 N=15箇所 管更生 既設HPφ200 L=228m	R6.7.26	R7.1.31	46,530,000円	-
株式会社 山本工務店	愛知県日進市岩崎町神明乙85	香久山中央通線外/交差点改良工事(週休2日)	日進市 香久山 地内	土木一式	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 区画線工 1式 交通安全施設工 1式 道路付属施設移設工 1式 構造物撤去工 1式	R6.7.26	R7.3.4	58,300,000円	-
株式会社 田口建設	愛知県日進市藤島町五反田3	日進及び日進東中学校区/安全施設設置工事	日進市三本木町始め11地内	土木一式	安全施設設置工 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑 269㎡、赤 34㎡ 区画線設置 実線白 W=15cm 580m、W=30cm 31m、破線白 W=30cm 256m 区画線設置 文字・記号白 W=15cm換算 32m ガードレール設置 L=9.0m 舗装工 1式 撤去工 1式	R6.7.26	R6.10.13	5,918,000円	-

令和6年度 契約一覧(入札契約適正化法施行令第7条)

第2四半期 (7月から9月まで)

契約業者/商号又は名称	契約業者/住所	工事の名称	場 所	工事種別	工事概要	工事着手の時期	工事完成の時期	契約金額	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
株式会社 山本工務店	愛知県日進市岩崎町神明乙85	南山の手線外/排水路改修工事 (週休2日)	日進市藤塚始め3地内	土木一式	道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 管渠工 暗渠排水管 3m 集水樹・マンホール工場打ち集水樹 6基 構造物撤去工 1式 アスファルト舗装工 等	R6.7.26	R6.11.1	8,800,000円	-
株式会社 山本工務店	愛知県日進市岩崎町神明乙85	梅森香久山線/橋梁上部工工事 (週休2日)	日進市香久山地内	土木一式	橋面防水工 1式 アスファルト舗装工 1式 プレテンション桁製作工 1式 支承工 1式 架設工(クレーン架設) 1式 床版・横組工 1式 伸縮装置工 1式 地覆工 1式 橋梁用高欄工 1式 等	R6.8.8	R7.3.10	49,500,000円	-
官永電設株式会社	愛知県名古屋守山区笹ヶ根1-1607	図書館/照明器具LED化工事	日進市蟹甲町地内	電気	照明器具のLED化工事一式 照明器具 1823台 照明撤去 1823台 人感センサー 2室	R6.8.28	R7.2.17	100,977,360円	-
日進管工株式会社	愛知県日進市折戸町出屋敷110	東山一丁目地内/舗装復旧工事	日進市 東山 地内	ほ装	舗装工 A=2,160㎡、区画線工 1式、撤去工 1式	R6.8.28	R6.12.20	15,620,000円	-
株式会社 前山	愛知県名古屋瑞穂区中山町4-17	大原橋/橋梁補修工事(週休2日)	日進市米野木町地内	とび・土工・コンクリート	塗装塗替工 1式 舗装打換工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 沓座モルタル補修工 1式 仮設工 1式	R6.8.28	R6.12.25	28,832,100円	-
株式会社 伊豆原建設	愛知県日進市折戸町前田33番地	栄本郷線/防草対策工事	日進市折戸町地内	土木一式	土工 1式 舗装工 1式 交通安全施設工 1式	R6.9.12	R7.2.28	36,025,000円	-
高木建設株式会社	愛知県日進市北新町相野山1356-1	五色園8号線外/污水管布設替工事	日進市 五色園 地内	土木一式	開削工 管渠延長 VUφ200 116m 既設管撤去 HPφ 200 116m 取付管布設工 VUφ100 2箇所 舗装本復旧工 車道舗装(市道 t=50) 310㎡	R6.9.12	R7.1.31	13,618,000円	-
株式会社 稲吉建設	愛知県日進市岩藤町所寒521-1	道の駅/シェルター建設工事	日進市 本郷町 地内	建築一式	建築面積(131.67㎡) 建築工事一式 電気設備工事一式	R6.9.27	R7.3.10	53,350,000円	-
株式会社 山本工務店	愛知県日進市岩崎町神明乙85	前田地内/駐車場整備工事	日進市本郷町地内	土木一式	臨時駐車場整備 A=7,450m2 舗装工 砕石舗装 A=7,450m2 アスファルト舗装 A=46m2 乗入舗装 A=28m2、区画線工、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 等	R6.9.27	R7.3.10	26,180,000円	-
株式会社 稲吉建設	愛知県日進市岩藤町所寒521-1	スポーツセンターエントランス外/天井改修工事	日進市蟹甲町地内	建築一式	エントランス、2階ロビー天井の改修 1式 既設設備(照明、消防設備等)の更新 1式 空調ダクトの更新 1式	R6.9.27	R7.7.7	79,553,320円	-